

[image: Memorandum-160-godina-UPRAVA.jpg]
ЈНОП 28/2022							модел уговора
Број: 
Датум: 


У Г О В О Р
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  РАДОВА – доња сценска механика на сцени „Пера Добриновић“  

        	закључен дана _____.2022. године, у Новом Саду, између:

	1. Српско народно позориште, Нови Сад, Позоришни трг бр.1. ( у даљем тескту: Наручилац), коју заступа Директор установе културе- Управник Александар Станков, и
	
	2. _____________________, из ___________, ул.   ___________________ бр. _____ ( у даљем тексту : Добављач) , кога заступа,  _____________________________.
		                                                   

Подаци о наручиоцу:			   	          Подаци о добављачу: 
	ПИБ:
	101651637
	ПИБ:
	

	Матични број:
	08066469
	Матични број:
	

	Број рачуна:
	840-515664-92
Управа за трезор
	Број рачуна:
	

	Телефон:
	021/426-072
	Телефон:
	

	Факс:
	021/426-072
	Факс:
	

	E-mail:
	javne.nabavke@snp.org.rs
	E-mail:
	

	Интернет страница наручиоца:
	www.snp.org.rs 
	
	


                                                                              
Основ уговора: 
	Број ЈН:
	 ЈН ОП 28/2022

	Датум објављивања јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
	   
_____.2022.године

	Број и датум одлуке о додели уговора:
	01-

	
Понуда изабраног понуђача број ______ од ______ 2022.године



 







	Уговорне стране сагласно констатују:
	-да је Наручилац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.91/19) спровео отворени поступак јавне набавке радова доња сценска механика на сцени „Пера Добриновић“  , по Позиву и Конкурсној документацији објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила и база прописа Републике Србије;

	-да је Добављач доставио дана _____. 2022.године Понуду број ____, која се налази у прилогу овог уговора и чини њен саставни део;
	-да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број ______ од _______.године уговор о јавној набавци доделио Добављачу за извођење радова – радова доња сценска механика на сцени „Пера Добриновић“  
 
Предмет уговора

Члан 1.

Предмет уговора је набавка радова – радова доња сценска механика на сцени „Пера Добриновић“  , у свему према захтевима Наручиоца дефинисаним у Техничким спецификацијама и Понуди Добављача број _____ од ____. 2022  .године, које чине саставни део овог уговора.
Радови се изводе на сцени „Пера Добриновић“, у згради Српског народног позоришта у Новом Саду, Позоришни трг 1.
 
Члан 2.

Добављач се обавезује да уговорене радове изведе стручно и квалитетно уз употребу најквалитетнијих материјала, у свему према техничкој спецификацији и овом уговору, Закону о планирању и изградњи, подзаконским актима, нормативима, стандардима и правилима струке за ову врсту посла, сходно датој понуди и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
 

Цена

Члан 3.

	Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену коју је Добављач дао у Понуди.
         Укупна цена уговорених радова из члана 1. овог уговора износи  ______________  динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са ПДВ-ом.
	Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова, набавке материјала, радне снаге, транспорта, монтаже, уградње, трошкове организације градилишта, осигурања и све друге зависне трошкове које Добављач има у реализацији свих Уговором предвиђених обавеза.
Уговорене јединичне цене су фиксне (непроменљиве) током рока важења уговора и неће се мењати ни из каквих разлога.
 Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених количина уписаних у грађевинској књизи и оверних од стране Наручиоца и јединичних цена из усвојене понуде Добављача.
Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Наручиоца веће од количина предвиђених у предмеру из усвојене понуде Добављача, исте ће се сматрати вишком радова и поступиће се у складу са чланом 5. овог уговора.
Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Наручиоца мање од количина предвиђених у предмеру из усвојене понуде Добављача  , Наручилац ће платити Добављачу само стварно изведене радове на основу појединачних цена из Понуде.


Члан 4.

Добављач се обавезује да ће уговорене радове обрачунавати по привременим ситуацијама на основу количина изведених радова по грађевинској књизи, обострано оверених и јединичних цена из усвојене понуде.
Овера и плаћање привременх ситуација од стране Наручиоца мора бити реализована у року (не краћем од 15 дана) _____ дана, од дана испостављања ситуације. 
Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију у једном делу, дужан је да исплати неспорни део ситуације, а спорни део се има решити са следећом привременом ситуацијом, уколико се уговорне стране другачије не договоре.

Вишкови радова

Члан 5.

Уколико су количине стварно изведених радова веће од количине предвиђених у предмеру из усвојене понуде Добављача, исте ће се сматрати вишком радова. 
Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Добављача, а за које се утврди постојање вишка, су фиксне и непромењљиве.
За вишак радова из става 1. овог члана у односу на уговорену вредност радова из усвојене понуде Добављача, потребно је да Добављач писмено обавести Наручиоца. 
Уколико је Наручилац сагласан да прихвати вишак радова Добављач ће извести радове након добијања писмене сагласности Наручиоца и сачињавања Анекса Уговора. 
Плаћање уговорених вишкова радова биће реализовано у складу са расположивим средствима, обезбеђеним у буџету Наручиоца.
   

Рок извођења

Члан 6.

	Добављач се обавезује да уговорене радове из члана 1. овог уговора изведе у року од _______ дана (максимални рок је 125 дана) , а почев од дана увођења у посао.  
	Добављач се уводи у посао  у року од 3 дана од дана закључења Уговора.
	О увођењу Добављача у посао саставља се записник и то се констатује у грађевинском дневнику.
Редослед радова вршиће се на основу упутства стручног надзора.





Члан 7.

	Добављач има право на продужење уговореног рока за извођење предметних радова у случају наступања разлога из Узансе 42.
	Добављач је дужан да одмах по сазнању, без одлагања писменим путем ( мејл, допис) обавести Наручиоца о потреби продужења рока за извођење радова због наступања разлога из Узансе 42., како би исти ценећи настале околности могао да раматра могућност продужења рока.
	Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник.
Изузетно, до продужења уговореног рока може доћи и у случају да је до прекида рока извођења радова дошло по писменом налогу Наручиоца.
Уговорени рок је продужен, када уговорне стране о томе постигну писмени споразум, о чему ће се сачинити Анекс овог Уговора.

Члан 8.

О изведеним радовима Добављач и Наручилац сачињавају Записник о квалитативној и квантитативној  примопредаји изведених радова и констатују да су радови изведени у свему према Понуди Добављача и овом уговору.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 9.

	Материјали који се употребљавају за извођење уговорених радова морају одговарати опису радова и техничким нормативима и одговорност за његов квалитет сноси Добављач.
	Квалитет изведених радова Добављач доказује Изјавом коју даје у писменом облику на дан примопредаје изведених радове, а која је саставни део Записника о квалитативној и квантитативној примопредају изведених радова.  

Уговорна казна

Члан 10.

У случају прекорачења рока из члана 6. став 1. овог уговора, а под условом да до тога није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, Добављач је дужан да за сваки дан задоцњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 1% од укупне цене без пдв, с тим да укупан износ уговорне казне за задоцњење не може прећи 10% укупне цене без пдв из члана 3. став 2. овог уговора.
 Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног дана од дана истека уговореног рока из члана 6. став 1. овог уговора и рачуна се до дана испуњења уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 10% укупне цене без ПДВ.
	Обрачун уговорне казне врши Наручилац.
У случају обрачуна уговорне казне из став 1. Добављач је у обавези да уз привремене и окончану ситуацију достави и књижно одобрење на износ обрачунате уговорне казне.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете. 

У случају да је кашњење дуже од дозвољеног које је наведено у ставу 1. овог члана, Наручилац може раскинути уговор и наплатити депоновано средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза и то за добро извршење посла.
 Делимично извођење радова или неуредно, односно непотпуно испуњење уговорених обавеза не утиче на застој или прекид уговореног рока. 
Нерадни дани и државни празници не утичу на ток рокова и Наручилац је овлашћен зарачунавати уговорну казну независно од њих. У случају да последњи дан рока пада на државни празник или нерадни дан, Извођач пада у доцњу првог наредног радног дана.
У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у року из члана 6. овог уговора, Добаљач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истима писмено (мејл, допис) обавести Наручиоца.
	Сва обавештења која нису дата писмено неће производити правно дејство.
	Рок из члана 6. овог уговора може да се продужи  из разлога наведених у члану 7. овог уговора, с тим да се у случају из става 4. члана 7. не обрачунава уговорна казна.
	Уколико Наручилац утврди основаност захтева Добављача из претходних ставова овог члана и из члана 7. овог уговора, о истом ће бити закључен Анекс Уговора.

Члан 11.

Уколико Добављач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада Наручилац има право да раскине Уговор са Добављачем, као и да уновчи депоновано средство обезбеђења.

Примопредаја изведених радова

Члан 12.

Добављач ће обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова уписивањем у грађевински дневник. 
Примопредају и коначни обрачун изведених радова врше представници Добављача и Наручиоца.
Преглед и примопредаја  изведених радова се врши уз сачињавање  Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји изведених радова, најкасније у року од 5 дана од дана завршетка радова. 
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних гершака, Добављач мора исте отклонити најкасније у року од 10  дана од дана сачињавања Записника о рекламацији.
 Окончана ситуација се испоставља истовремено са Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји изведених радова.
У окончаној ситуацији обрачунате су све коначне обавезе између Добављача и Наручиоца.
	
Коначни обрачун

Члан 13.

 	Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на основу количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 
Коначним обрачуном се обухватају сви радови изведени на основу овог уговора укључујући и вишкове односно мањкове радова. 
Ако Наручилац без оправданог разлога одбије учешће у коначном обрачуну или одуговлачи са својим учешћем у изради обрачуна, Добављач може да изврши обрачун и да о томе обавести Наручиоца. 
Право из претходног става овог члана има и Наручилац. 
Свака од уговорних страна сноси трошкове свог учешћа у изради коначног обрачуна.


Гаратни рок

Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове износи (минимум 24 месеца)  _____ месеца од примопредаје изведених радова, уз достављање средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. 
Добављач је дужан да у гарантном року отклони све недостатке на објекту који су настали због тога што се није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђених материјала Гарантни рокови констатују се у Записнику за гарантне рокове изведених радова.
	Недостатке који би се у гарантном року појавили, а нису последица нормалног хабања, Добављач је дужан да отклони као и причињену штету да надокнади, ако су наступили његовом кривицом, за изведене и такозване "скривене радове".
Наручилац задржава право да уколико Добављач из било којих разлога не отклони настале недостатке по истакнутим примедбама, да те недостатке отклони сам на рачун Добављача.
[bookmark: _GoBack]	Добављач није дужан да отклони недостатке који су настали као последица нестручног руковања и употребе односно ненаменског коришћења уграђене опреме изграђеног објекта од стране Наручиоца или трећег лица.


Плаћање

Члан 15.

Наручилац се обавезује да Добављачу изврши исплату уговорене цене  на рачун   ________________ код пословне банке _______ банке .
Добављач се обавезује да привременим ситуацијама правда сваки део извршеног уговореног посла, а окончаном ситуацијом Добављач обухвата целину уговорених радова.
	Привремене ситуације и окончана ситуација испостављају се на основу изведених количина уговорених радова по грађевинској књизи и уговорених цена.
	Привременим ситуацијама обрачунава се вредност радова изведених у току извођења.
	Привремену ситуацију Добављач испоставља Наручиоцу у текућем месецу за претходни месец у року у року од 5 дана од  дана истека месеца на који се односи.
Овера и плаћање привременх ситуација од стране Наручиоца мора бити реализована у року (не краћем од 15 дана) ______ дана од дана пријема истих. 
	Окончану ситуацију Добављач саставља и подноси на исплату Наручиоцу по извршеној примопредаји радова, а Наручилац је дужан да изврши исплату Добављачу у року од (минимум 15 дана) ____ дана од дана пријема окончане ситуације уз прилагање Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји изведених радова .
У случају да Наручилац оспори део примљене привремене ситуације (недостаци, прекорачење рока и сл.), неспорни износ плаћа у року из става 6. овог члана, а по пријему књижног одобрења од стране Добављача, које се везује за оспорени део примљене привремене и/или окончане ситуације.
	Наручилац је дужан да исплати само онај износ из ситуације који је оверио надзорни орган.
О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да обавести Добављача у року од 5 дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. 
Уколико у року из претходног става Наручилац не обавести Добављача о својим примедбама, сматраће се да нема примедбе на обрачунате радове.
	Наручилац се обавезује да Добављачу плати вредност изведених радова на основу привремених ситуација, као и на основу окончане ситуације, по завршетку уговорених радова.
Привремене ситуације и окончана ситуација за изведене радове морају да буду насловљени на Наручиоца: СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, Нови Сад, Позоришни трг 1, ПИБ 101651637.
Привремене ситуације и окончана ситуација морају да садрже број и датум закључења овог уговора, као и све остале елементе у складу са чланом 42. Закона о ПДВ-у.
Обавезе Наручиоца из закљученог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.
Добављач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/2020 - усклађени дин. изн.).
У случају измењених околности пословања Наручиоца, ако се стекну услови за авансном уплатом, Понуђач је дужан да пре извршене авансне уплате Наручиоца, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за враћање аванса, самосталну, безусловну и наплативу на први позив без приговора, у висини од 100% уплаћеног аванса без ПДВ-а.


Гаранција извршења

Члан 16.

	Добављач  предаје  Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, као средство обезбеђења за  испуњење уговорних обавеза, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву банкарску гаранцију  на износ од 10% од вредности уговора што износи ________ динара без пдв, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
	Добављач предаје  Наручиоцу у депозит, у тренутку примопредаје радова, као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву банкарску гаранцију на износ од 10% од вредности уговора без пдв, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.

	Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност  Наручиоцу да може реализовати банкарске гаранције у случају да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, квантитет изведених радова, као и на рок извођења радова односно уколико не отклони утврђени недостатак у гарантном року.
	Обавезује се  Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати банкарске гаранције у року од 14 дана од дана када је Добављач у целости извршио своје обавезе преузете овим Уговором односно по истеку гарантног рока.
	У случају да  Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза дату у депозит, као и на трошкове настале због накнадне набавке радова од  другог добављача.
	У случају да Добављач не отклони недостатке у гарантном року, Наручилац има право да реализује банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантом року дату у депозит, као и на трошкове настале због ангажовања дугог Добављача ради отклањања недостатака.  

У случају да плаћање треба да се обави пре рока извршења радова, из разлога пословања Наручиоца, Понуђач је дужан да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за враћање аванса, самосталну, безусловну и наплативу на први позив без приговора, у висини од 100% уплаћеног аванса без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од рока извођења радова . У случају да Понуђач  не изврши радове у року предвиђеним конкурсном документацијом, Понуђач  може вратити уплаћени аванс Наручиоцу у року од 10 дана , односно уколико Понуђач не изврши повраћај  уплаћеног аванса Наручиоцу у наведеном року, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију.


  Стручни надзор 

Члан 17.

	Наручилац ће посебним актом одредити лице које ће вршити стручни надзор над извођењем радова који су предмет овог уговора, о чему ће писмено обавестити Добављача.
	Добављач је дужан да Наручиоцу омогући вршење стручног надзора и да се придржава упутстава и налога стручног надзора.
	Добављач одговара Наручиоцу за скривене недостатке радова сходно важећем Закону о планирању и изградњи и Посебних узанси о грађењу.
	Надзорни орган из става 1. овог члана задржава право да од Добављача захтева уклањање недостатака и укаже на неправилности које треба у раду да се коригују на изведеним радовима, који су предмет овог уговора с тим да му за то одреди примерен рок, а Наручилац има право и на накнаду штете од Добављача коју трпи због недостатка радова.
Наручилац ће посебним уговором ангажовати стручни надзор и стручну контролу изведених радова. 


Остале обавезе наручиоца и добављача

Члан 18.
	
	Наручилац је дужан да Добављача уведе у посао, у року утврђеном ставом 2. члана 6. овог уговора.
	Током извођења радова Наручилац је дужан да обавештава Добављача о свим околностима од значаја за извођење радова, да му даје упутства о извођењу радова када их он тражи, као и да се пред државним органима и трећим лицима појави као Наручилац онда када за тим постоји потреба.
	По завршетку извођења радова Наручилац је дужан да прими изведене радове на начин предвиђен овим уговором.





Члан 19.

	Добављач је дужан да:
	-достави Наручиоцу списак радника који ће бити ангажовани на извођењу предметних радова, 
	- решењем одреди  одговорно лице које руководи градилиштем и да о томе обавести Наручиоца пре почетка радова. Добављач може да промени одговорно лице који руководи градилиштем, о чему је дужан да обавести Наручиоца без одлагања-првог радног дана по извршеној промени,
	-сопственим средствима изврши осигурање предметних радова од основних и допунских ризика као и да осигура своје раднике ангажоване на уговореним радовима од последица незгоде;
	-писменим путем упозори Наручиоца и надзорни орган о недостацима и о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и промене у односу на прухваћену понуду,
	-обезбеди све преветивне мере за безбедан и здрав рад, а у складу са Законом,
	-се придржава кућног реда објекта на коме се изводе радови,
	-обавља и друге послове у складу са Законом.
	Добављач је обавезан да уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова, без формирања привремених деопнија око објеката и у близини објекта.
	Одговорно лице које руководи градилиштем дужно је да:
	- изведе све потребне  радове на сцени „Јован Ђорђевић“ према Уговору, у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде приступачности техничким нормативима и стандарду квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталације и опреме,
	-организује градилиште на начин који обезбеђује приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја, заштиту околине за време извођења радова,
	-обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (трећа лица, суседни  објекати и саобраћајнице),
	-обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала,  
	-обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова,
	-обавља и друге послове у складу са Законом.


Раскид уговора

Члан 20.

	Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
	-ако  Добављач не започне радове у уговореном року;
	-ако Добављач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику више од 10 календарских дана;
	-ако Добављач не изводи радове у складу са Техничком спецификацијом;
	-ако Добаљач радове изводи неквалитетно;
	-ако Добављач не поступа по налозима надзорног органа,
	-ако Добављач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова или одсутане од даљег извођења радова
· ако настану промењене околности пословања код Наручиоца, Наручилац је у обавези да обавести Понуђача. У случају да понуђач није у могућности да прихвати измењене околности, уговор ће се сматрати раскинутим.

	У случају једностраног ракида уговора наручилац има право да активира средство обезбеђења за добро извршење посла као и да тражи накнаду штете.

	Добављач може раскинути Уговор у случају да Наручилац не обезбеди услове потребне за извођење радова.
	На раскид Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 21.

	Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. 
	Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Члан 22.

	У случају раскида Уговора Добављач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида Уговора.	Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Завршне одредбе

Члан 23.

	Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања свих уговорених радова.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од када се и примењује.


Члан 24.

	Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу и других прописа који регулишу ову област.

Члан 25.

	Спорна питања која евентуално настану у примени овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше  споразумно, а ако споразум није могућ спор ће се решити пред стварно надлежним судом у Новом Саду.


Члан 26.

	Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 6 (шест) примерака а Добављач 2 (два) примерка.


За Добављача						За Наручиоца

______________________			СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
Директор						Директор установе културе-Управник

______________________				Александар Станков

____________________				___________________________
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